

г. Саранск« 10 » июня 2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Мордовская энергосервисная компания»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Хальзова Сергея Анатольевича а, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Мордовская сетевая компания»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице заместителя директора по развитию Подгорнова Олега Олеговича, действующего на основании доверенности №7 от 2812.2017г., с другой стороны, вместе именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Мордовская сетевая компания» 16.12.2016 г. (протокол 22), и иного законодательства и по результатам заказа размещенного способом открытого запроса цен (котировок) №005-18-к, номер извещения 31806538086, протокола рассмотрения и оценки ценовых (котировочных) заявок № 01 от 07 июня 2018г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене выключателей нагрузки ВН-16 на ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630 ТП-560/630/6/0,4 кВ «СТЭМ», расположенная по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 144А в количестве 2 штук.

Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по настоящему Договору определены Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).

Объем работ должен включать в себя, но не ограничиваться, следующими работами:

- подготовительные работы;
- вывод действующего оборудования из работы, демонтаж выключателей нагрузки ВН-16 и монтаж ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630;
- наладка всего смонтированного оборудования;
- полный цикл испытаний смонтированного оборудования;
- вод в работу смонтированного оборудования.

Объем и сроки работ могут быть изменены в процессе выполнения Договора с соответствующим изменением цены Договора, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Работа считается выполненной с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ КС-2, справки формы КС-3 или Акта устранения недостатков (в случае их обнаружения).

### 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 141 685 (сто сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят пять рублей) 69 копеек, в том числе НДС 18% 21 613 (двадцать одна тысяча шестьсот тринадцать рублей) 07 копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ по разработке проектной документации и замене выключателей нагрузки, материалов, проведения испытаний, командировочных расходов, а также всех расходов на уплату налогов, в том числе и НДС 18%, пошлин, сборов, и других обязательных платежей, и прочих затрат, необходимых для исполнения договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после подписания Акта приемки выполненных работ КС-2, справки формы КС-3, на основании выставленного счета, счет – фактуры.

### 3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить по заданию Заказчика работу, определенную в п.1.1 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику.

3.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора.



3.1.3. Осуществлять работы на действующих электроустановках по наряд-допускам бригадой, состоящей не менее чем из двух работников под руководством ответственного лица из числа инженерно-технического персонала Подрядчика.

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.

3.1.5. Передать результат работ Заказчику.

3.1.6. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнил работы с иными недостатками.

3.1.7. Осуществлять оформление всей разрешительной документации на право производства работ.

3.1.8. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, и выполнять требования действующих локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.

3.1.9. В ходе выполнения работ проводить необходимые мероприятия по охране труда, охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными актами.

3.1.10. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда, по правилам противопожарного режима, с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа Заказчика с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика.

3.1.11. В течение 5 календарных дней со дня выполнения работы Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику Акт приемки выполненных работ КС-2, справку формы КС-3, счет на оплату, счет – фактуру, оформленные в соответствии с п.5 и 6 ст. 169 НК РФ.

3.1.12. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору вправе привлекать субподрядные организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

3.1.13. Подрядчик вправе привлекать только субподрядные организации, обладающие оборудованием и персоналом, имеющим соответствующую квалификацию в области строительства, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельствами о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданными соответствующими саморегулируемыми организациями в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, либо иными необходимыми документами, действующими в течение всего срока выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.14. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им субподрядных организаций как за свои собственные.

3.1.15. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций возможно только при условии письменного согласования с Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право согласовывать либо отклонять, привлекаемые Подрядчиком организации для выполнения субподрядных работ.

3.1.16. Привлечение Подрядчиком субподрядной организации для выполнения каких-либо обязательств Подрядчика в соответствии с настоящим Договором, не уменьшает и не устраняет ответственности Подрядчика за невыполнение этих обязательств. Подрядчик компенсирует Заказчику любые убытки, являющиеся результатом ущерба, нанесенного субподрядчиком собственности Заказчика, или результатом ответственности, которую Заказчик несет перед третьей стороной в результате действий или бездействия субподрядчика, в той же степени, в какой бы Подрядчик был обязан компенсировать убытки Заказчику, если бы они явились результатом действия или бездействия самого Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления от Подрядчика об окончании работ.



3.3.2. Произвести оплату работ по цене и в порядке, согласованном сторонами в разделе 2 настоящего договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, соблюдения сроков ее выполнения, качество применяемых материалов.

3.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, факт выполнения и стоимость которой документально подтверждены.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению требований настоящего договора.

3.4.4. В случае невыполнения Подрядчиком объемов работ по договору подряда в установленный срок, привлекать другую стороннюю подрядную организацию, при этом Подрядчик обязуется возместить разницу между ценой работ, произведенных сторонней подрядной организацией и ценой, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, если цена работ, произведенных сторонней подрядной организацией больше, чем цена, указанная в п. 2.1 настоящего Договора.

3.4.5. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи Заказчику результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.

#### **4. Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ:

- Начало работ - с момента подписания договора;
- Окончание работ - не позднее 31 октября 2018 г.

4.2. В случае невыполнения работ в срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора.

#### **5. Гарантии качества работ**

5.1. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результате осуществления контроля за ходом и качеством работ, при приёмке выполненных работ и в течение гарантийного срока (36 месяцев) с момента подписания Акта приемки выполненных работ КС-2, справки формы КС-3.

5.2. Подрядчик гарантирует качество в отношении работ и примененных материалов на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ КС-2, справки формы КС-3.

5.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта и определения сроков устранения дефектов Подрядчик обязан откомандировать своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, который имеет обязательную силу для Подрядчика.

5.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков, возникших по вине Подрядчика, они незамедлительно, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления, устраняются за счет собственных сил и средств Подрядчика. Гарантийный срок в данном случае начинает течь заново с момента устранения недостатков.

5.5. В случае несвоевременного устранения дефектов Подрядчиком по любым основаниям, Заказчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию, а стоимость устранения дефектов взыскать с Подрядчика.

#### **6. Приемка результата выполненных работ**

6.1. Подрядчик письменно, посредством электронной почты, факсимильного сообщения по номеру факса, указанным в настоящем Договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня извещает Заказчика об окончании выполнения работ.

6.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются Актом приемки выполненных работ КС-2, справкой формы КС-3, подписываемыми обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.



В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ КС-2, справки формы КС-3 или Акта устранения недостатков (в случае их обнаружения).

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

## **7. Ответственность сторон**

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.

7.2. В случае не устранения Подрядчиком недостатков и дефектов в срок, указанный в п. 6.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02% от стоимости, предусмотренной п.2.1., подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, он уплачивает Заказчику за каждый просроченный день пени в размере 0,02% от стоимости, предусмотренной п.2.1., а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока окончания работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,04% от стоимости, предусмотренной п.2.1., за каждый день просрочки.

7.4. За некачественное выполнение работ или отступление от других условий договора, ухудшивших работу, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости, предусмотренной п.2.1., а также возмещает все понесенные Заказчиком, в результате некачественного выполнения работ, убытки и иные расходы.

7.5. В случае наложения на Заказчика контролирующими государственными, муниципальными либо иными органами штрафов, связанных с ненадлежащим исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику суммы всех таких штрафов, в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих наложение штрафа.

7.6. В случае начисления Заказчиком пеней и неустоек по основаниям, предусмотренным пунктами 7.2, 7.3, 7.4 настоящего договора, а также наложения штрафов, согласно пункта 7.5 договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму указанных пеней, неустоек и штрафов из стоимости, предусмотренной п.2.1., подлежащих оплате. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ с учетом удержания сумм начисленных пеней, неустоек и штрафов Стороны признают выполненными в полном объеме.

7.7. Подрядчик и Заказчик согласовали, что к отношениям Сторон по настоящему договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.

## **8. Основания освобождения от ответственности**

8.1. Если иное не предусмотрено законодательством РФ или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению



обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договора.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

8.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десять) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

8.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 8.1 Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

## **9. Порядок изменения и расторжения договора**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных настоящим договором, либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.4.2., 3.4.3., 4.2. настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, обязана направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

## **10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры в связи с Договором, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

10.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора или норм действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

## **11. Срок действия договора**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «13» мая 2019 г.



## 12. Заключительные положения

12.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

12.2. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

12.4. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

12.5. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.6. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

12.6.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

12.6.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

12.6.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

12.7. Приложения к настоящему договору:

Приложение 1 – Техническое задание, является неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложение 2 — Локальная смета № 1, является неотъемлемой частью настоящего договора.

## 13. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

### ПОДРЯДЧИК:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Мордовская энергосервисная компания»**

430001, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117Б

ИНН/КПП 1326231140/132601001

ОГРН: 1151326001100

тел. 8 (8342) 23-48-68

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810804600143853

Банк «Возрождение» ПАО г. Саранск

К/с: 30101810100000000754

БИК: 048952754

### ЗАКАЗЧИК:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Мордовская сетевая компания»**

430031, РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, д. 15

ИНН/КПП 1326220846/132801001

ОГРН: 1121326000399

тел. (83451) 2-16-21 факс 2-20-51

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810839150001214

Мордовское отделение №8589 ОАО «Сбербанк России» г. Саранск

К/с: 30101810100000000615


БИК: 048952615


Директор

  
С.А. Хальзов



Заместитель директора по развитию

  
О.О. Подгорнов





### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене выключателей нагрузки ВН-16 на ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630 ТП-560/630/6/0,4 кВ «СТЭМ», расположенная по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 144А в количестве 2 штук.

1.	Место проведения работ:	РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 144А.
2.	Срок выполнения работ:	- Начало работ - с момента подписания договора; - Окончание работ - не позднее 31 октября 2018 г.
3.	Объект выполнения работ:	ТП-560/630/6/0,4 кВ «СТЭМ», расположенная по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 144А.
4.	Перечень работ:	- Подготовительные работы; - Вывод действующего оборудования из работы, демонтаж выключателей нагрузки ВН-16 и монтаж ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630; - Наладка всего смонтированного оборудования; - Полный цикл испытаний смонтированного оборудования; - Ввод в работу смонтированного оборудования.
5.	Технико-экономические показатели объекта:	- Номинальное напряжение ТП 6/0,4 кВ; - Количество линий, подключаемых к подстанции (диспетчерское наименование для ВКЛ-6 кВ): 1. ВКЛ-6 кВ «СТЭМ» – ГПП-1 «Лисма» РП-43, яч. №19. - Количество и мощность трансформаторов – 2: 1. Т1- 560 кВА; 2. Т2- 630 кВА.
6.	Требования к проведению работ:	- Работы по реконструкции и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно локальному сметному расчету, по действующим технологическим картам. - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. - Работы осуществляются на действующих электроустановках по наряд-допускам, бригадой, состоящей не менее чем из двух работников под руководством ответственного лица из числа инженерно-технического персонала.
7.	Требования к подрядной организации:	- Копии удостоверений персонала, проводящего работы по реконструкции. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по электробезопасности.
8.	Требования по технике безопасности:	- При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, и выполнять требования соответствующих действующих локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом



		<p>вышеперечисленного;</p> <p>- В ходе выполнения работ проводить необходимые мероприятия по охране труда, охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными актами;</p> <p>- Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда, по правилам противопожарного режима, с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика.</p>
9.	Требования к приемосдаточной документации	<p>- Приемка выполнения и оценка качества работ осуществляется комиссией, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ) (СО 153-34.20.501-2003).</p> <p>- Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ по объекту по формам КС-2, справки формы КС-3 или Акта устранения недостатков и сдачи исполнительной документации.</p>

#### ПОДРЯДЧИК:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Мордовская энергосервисная компания»**

430001, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117Б

ИНН/КПП 1326231140/132601001

ОГРН: 1151326001100

тел. 8 (8342) 23-48-68

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810804600143853

Банк «Возрождение» ПАО г. Саранск

К/с: 30101810100000000754

БИК: 048952754

#### ЗАКАЗЧИК:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Мордовская сетевая компания»**

430031, РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, д. 15

ИНН/КПП 1326220846/132801001

ОГРН: 1121326000399

тел. (83451) 2-16-21 факс 2-20-51

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810839150001214

Мордовское отделение №8589 ОАО «Сбербанк России» г. Саранск

К/с: 30101810100000000615

БИК: 048952615

Директор

  
 **С.А. Кальзов**

Заместитель директора по развитию

  
 **О.О. Подгорнов**





«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 141 685,69 руб.  
Директор ООО «Мордовская энергосервисная компания»  
С.А. Хальзов / С.А. Хальзов / О.О. Подгорнов /  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»  
ИНН 1326121140  
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 141 685,69 руб.  
Заместитель директора по развитию ООО «Мордовская сетевая компания»  
О.О. Подгорнов /  
«МОРДОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
ИНН 1326000399  
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

На выполнение работ по замене выключателей нагрузки ВН-16 на ВНА/ТЕ-(Л)л-10/630 ТП-560/630/670,4 кв "СТЭМ", расположенная по адресу: ул. Пролетарская, д. 144 А  
Сметная стоимость: 141.686 тыс. руб.  
монтажных работ: 100.073 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.093 тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: 16.021 тыс. руб.  
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 04.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
1.	Ц08-01-084-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выключателей нагрузки ВН-16	1 шт.	2	187.56	375.13	2 781.28	5 562.55	14.828	
1. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	13.5125	27.025	9.020	243.77	170.510	4 608.03	18.904
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.275	0.55	12.840	7.06	242.640	133.45	18.897
1. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.275	0.55	135.40	74.47	646.97	355.83	4.778
			(1)			12.84	7.06	242.64	133.45	18.897
1. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.275	0.55	88.02	48.41	797.10	438.41	9.056
		Накладные расходы	(1)			10.68	5.87	201.88	111.03	18.903
		Сметная прибыль				95%	238.29	95%	4 504.41	
		Всего с НР и СП				65%	163.04	65%	3 081.96	
							776.46	13 148.92		
2.	Ц08-01-084-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	1 шт.	2	388.16	776.32	5 567.18	11 134.36	14.342	

Начисления: Н17= 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	27.025	54.05	9.020	487.53	170.510	9 216.07	18.904
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.1	12.840	14.12	242.640	266.90	18.897
2. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.55	1.1	135.40	148.94	646.97	711.67	4.778
						12.84	14.12	242.64	266.90	18.897
2. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.55	1.1	88.02	96.82	797.10	876.81	9.056
						10.68	11.75	201.88	222.07	18.903
2. 5.	C101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.002	5 000.00	10.00	44 000.00	88.00	8.8
2. 6.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.42	0.84	9.04	7.59	66.80	56.11	7.389
2. 7.	C101-2143	Краска	кг	0.3	0.6	28.25	16.95	42.37	25.42	1.5
		Накладные расходы				95%	476.57	95%	9 008.82	
		Сметная прибыль				65%	326.07	65%	6 163.93	
		Всего с НР и СП					1 578.96		26 307.11	
3.	C509-4621 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель нагрузки ВНА	шт.	2		7 814.06	15 628.12	27 300.00	54 600.00	3.494
4.	Ц08-03-505-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка шин алюминиевых сечением до 360 мм2	100 м (3 фазы)		0.06	6 432.34	385.94	52 365.60	3 141.94	8.141
Начисления: Н17= 2										
4. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	136.85	8.211	9.290	76.28	175.750	1 443.08	18.918
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.175	1.7505	10.697	18.73	201.988	353.58	18.882
4. 3.	X02-0815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч (1)	11.65	0.699	194.75	136.13	679.40	474.90	3.489
						12.94	9.05	244.31	170.77	18.88
4. 4.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.8125	0.04875	135.40	6.60	646.97	31.54	4.778
						12.84	0.63	242.64	11.83	18.897
4. 5.	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч (1)	7.8375	0.47025	30.21	14.21	227.88	107.16	7.543
						9.03	4.25	170.51	80.18	18.883
4. 6.	X04-0400	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	104.875	6.2925	16.01	100.74	129.39	814.19	8.082
4. 7.	X35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч (1)	8.875	0.5325	14.18	7.55	186.32	99.22	13.14
						9.03	4.81	170.51	90.80	18.883
4. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.8125	0.04875	88.02	4.29	797.10	38.86	9.056
						10.68	0.52	201.88	9.84	18.903
4. 9.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	4	0.24	10.57	2.54	54.96	13.19	5.2
4. 10.	C101-2143	Краска	кг	14.9	0.894	28.25	25.26	42.37	37.88	1.5
4. 11.	C101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м3	1.5	0.09	17.86	1.61	42.64	3.84	2.387



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 12.	C506-1135	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	Т	0.00253	0.0001518	62 000.00	9.41	349 060.00	52.99	5.63
		Накладные расходы				95%	90.26	95%	1 706.83	
		Сметная прибыль				65%	61.76	65%	1 167.83	
		Всего с НР и СП					537.96		6 016.60	
5.	П-1.	Проектно-сметная документация	1					20 000.00	20 000.00	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 165.51	94 438.85	5.502
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	17 165.51	74 438.85	4.337
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4)	15 628.12	54 600.00	3.494
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4)	805.12	15 220.05	18.904
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	550.87	10 413.72	18.904
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 521.50	100 072.62	5.403
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		20 000.00	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	18 521.50	120 072.62	6.483
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	805.12	15 220.05	18.904
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	550.87	10 413.72	18.904
Концовка с НДС	18	21 613.07	6.483
Всего с НДС	21 855.37	141 685.69	6.483

Составил: Труф  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Р  
(должность, подпись, Ф.И.О)